



ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

ÍNDEX D'ESTRUCTURACIÓ DOCUMENTAL
LICITACIÓ DE LES OBRES DEFINIDES A LES FASES 3, 4, 5 I 6 DEL PROJECTE DE
RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA. PLAÇA DEL DOCTOR GASPÀ
BLANCH, VISTABELLA, 43765 LA SECUITA, TARRAGONA

0. ÍNDEX D'ESTRUCTURACIÓ DOCUMENTAL

Amb aquest document es clarifica l'estructuració de la informació proporcionada a disposició dels licitadors i, especialment de la informació relativa al pressupost.

Arxiu 0 Índex Estructuració Documental F3-F6.pdf

1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Estableix el procediment de licitació.

Arxiu 1 Plec Particulars F3-F6.pdf

2. CONTRACTE PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES

Defineix el Contracte d'obres a signar entre Propietat i Empresa Constructora.

Arxiu 2 Contracte Obra F3-F6.pdf

3. PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE VISTABELLA I ANNEXOS

És el Projecte de Restauració global que inclou les 6 FASES d'execució. És un document complet, visat pel COAC i aprovat en Comissió pels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Inclou els annexos: Pla de control de qualitat, Projecte de bastides i Estudi de seguretat i salut.

Arxiu 3 Projecte de Restauracio.pdf

4. ARXIS D'AMIDAMENTS I PRESSUPOST EN FORMAT .TCQ I XLSX

Arxius d'Amidaments i Pressupost en format .TCQ (arxiu de base de dades en format ITEC) i .XLSX separats per fases. Per a evitar problemes i/o errors d'importacions i exportacions de dades, aquests arxius es consideren només com a eines d'ajuda, els documents contractuals són els impresos en format paper o pdf.

Arxius 4 Pressupost F1-sanejament.xlsx (Capítol 01.01.04 - Sanejament Fase-1 pendent d'executar) (*)
4 Pressupost F3.TCQ
4 Pressupost F3.xlsx
4 Pressupost F4.TCQ
4 Pressupost F4.xlsx
4 Pressupost F5.TCQ
4 Pressupost F5.xlsx
4 Pressupost F6.TCQ
4 Pressupost F6.xlsx

5. RESUM DEL PRESSUPOST

Estructuració del pressupost de licitació de les obres incloses a les Fases 3, 4, 5 i 6 (**PEC = 268.338,64 €**):

OBRA	PEM	DG+BI (19%)	PEC	IVA (21%)	PEC+IVA
FASE 1 SANEJAMENT Capítol 01.01.04 de la Fase-1 (*)	1.044,10	198,38	1.242,48	260,92	1.503,40 €
FASE 3 SAGRISTIA, MAGATZEM I INSTAL·LACIONS	81.815,75	15.544,99	97.360,74	20.445,76	117.806,50 €
FASE 4 PAVIMENTS	10.356,11	1.967,66	12.323,77	2.587,99	14.911,76 €
FASE 5 RESTAURACIÓ ELEMENTS FUSTA I FERRO	15.156,31	2.879,70	18.036,01	3.787,56	21.823,57 €
FASE 6 RESTAURACIÓ I IL·LUMINACIÓ INTERIOR	96.436,68	18.322,97	114.759,65	24.099,53	138.859,18 €
	204.808,95	38.913,70	243.722,65	51.181,76	294.904,41 €

Coef. actualització de pressupostos (mitja IPC i COAC)

Actualització desembre 2015-2021 (x 1,101)	225.494,65	42.843,98	268.338,64	56.351,11	324.689,75 €
--------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------

(*) Nota: A tots els efectes, en tota la documentació relacionada amb aquesta licitació, el Capítol 01.01.04 (Sanejament) de la Fase-1 està inclòs, de forma explícita i implícita en l'abast dels treballs i el import a licitar. El concepte Fase-1 no consta en el títol de la licitació per coherència en la definició i volum de la resta de fases.

